
卡迪乐园极速风车等一批大型游乐设备

拆除工程
招 标 文 件
 招   标  人 盐城铭轩房地产开发有限公司 (盖章)
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第一章 投标须知

一、招标条件

卡迪乐园极速风车等一批大型游乐设备拆除工程已经批准实施，招标人为盐城铭轩房地产开发有限公司，工程所需资金自筹、已落实。项目已具备招标条件，现对该工程进行公开招标，欢迎符合条件的投标人参加投标。                                                                   

二、项目概况与招标范围

1、工程名称：卡迪乐园极速风车等一批大型游乐设备拆除工程。

2、项目地点：盐城经济技术开发区卡迪乐园。

3、工程规模：工程造价约35万元。
4、工期要求：拆除工期 15 日历天。计划开工日期：2021年9月，具体开工日期以招标人书面通知为准。

5、发包范围：卡迪乐园极速风车等一批大型游乐设备拆除、清运（包含拆除后运输到甲方指定位置），详见工程量清单。
6、本次招标共分为一个标段。

三、投标人资格要求
1、申请人资质类别和等级: 应具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上施工资质的独立法人，并取得安全生产许可证。

2、项目负责人的资格要求：项目负责人必须是投标人本单位正式职工，并具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，同时具有有效的安全生产考核合格证书（B类）。

3、业绩要求：投标人自2017年以来（以合同签订时间为准）具有大型游乐设备拆除业绩，投标时提供业绩合同原件。若合同中不能体现拆除大型游乐设备，另需提供该业绩合同甲方出具的证明原件。
4、财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。             

5、信誉要求　

（1）投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。
（2）招投标相关单位及个人在招投标活动中存在招标文件正文14.1.1以及14.1.2条失信行为的，在“江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。

（3）投标人的失信被执行人信息在“信用中国”、“信用江苏”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。 
　　（4）投标人作为失信联合惩戒对象，被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为联合惩戒对象，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。
　　（5）投标人不存在盐住建建筑【2020】4文规定的安全生产事故情形，且在通报暂停投标资格处罚期内。
　　6、其他要求：
　　（1）项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件： 
　　1.项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业特指以下三种情形：
　　①、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；
　　②、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；
　　③、项目负责人担任其他公司法定代表人。
　　2. 项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
　　项目负责人无在建工程指项目负责人不得同时在其他建设工程项目（不含设计项目）中担任项目负责人，不在本项目兼任本项目的其它岗位。　　

在建工程：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。
　　（2）投标申请人须保证项目负责人及代理人均为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续6个月均已在本单位缴纳养老保险（例：如开标日期为2015年7月的某一天，则投标单位需保证以上人员2015年1-6月养老保险均在本单位缴纳）。
　　（3）本工程投标时，仅需提供项目经理相关资料，项目部其他人员施工时按现场管理规定要求配备到位。
　　（4）本工程招标人不接受投标人的法定代表人担任项目负责人。
　　（5）本工程招标人不接受企业退休人员担任项目负责人。
（6）投标项目负责人若中标，不因任何情形而更换，且出勤率不少于80%，如发生更换或出勤率少于80%，除接受招标文件约定的处罚外，自愿另行接受合同价2%的扣款。
7、本次招标招标人一律不接受联合体投标报名。
四、招标控制价

本工程招标控制价为人民币 347516.00 元，高于招标控制价的投标报价无效。

招标控制价确定的依据：本工程预算价计价程序和取费：按照招标文件、工程量清单、并考虑常用的、合理的施工方法、施工方案，通过市场询价确定本工程预算价。

五、投标报价

1、投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制、地方矛盾以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标施工组织设计，结合市场情况进行投标报价。

2、投标报价范围

投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。投标报价应包括投标人在承诺工期内，为完成本工程招标文件所确定的招标范围内的全部内容，所需要支付的一切费用和拟获得的利润、税金，并考虑了应承担的风险。

3、合同定价方式

本工程合同采用全费用固定单价合同。由招标人提供工程量清单，投标人以工程量清单为基础填报相应的单价并计算合价。投标人应充分考虑合同实施期间的市场风险和国家政策性调整风险（含人工工资、规费、税金调整风险）和招标人对工期、保管等的要求，并计入全费用综合单价，中标后竣工结算时除双方另有约定外，中标单价一律不得调整。
4、投标报价方式

本工程采用 “全费用固定单价”报价方式，即将所有费用摊销至单价中。投标人应根据招标人提供的工程量清单计算工程的全费用综合单价和合价。工程量清单中每一条清单均需计算并填写全费用综合单价、合价。
5、投标报价统一采用人民币作为计量单位，并且精确到元、角、分(精确到小数点后二位数)。

6、投标报价文件编制的要求

投标报价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，均视为此项费用已包含在投标报价表中其他项目的单价和合价之中。当竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
六、投标文件的编制

投标人应认真仔细阅读招标文件的所有内容，未按招标文件的要求编制的投标文件将被拒绝。

1、投标文件分应包括但不限于以下内容：

（1）法定代表人身份证明书；

（2）授权委托书（如有授权）；

（3）投标函（允许另附一个详细说明）；

（4）投标报价表：格式按招标人提供的格式填写。
（5）资格审查资料：

1）投标人能有效识别二维码的营业执照（副本）复印件（加盖投标单位公章）。如不带二维码，须同时提供原件。
2）投标人能有效识别二维码的施工资质证书（副本）复印件（加盖投标单位公章）。

3）投标人有效的安全生产许可证（副本）原件及复印件（加盖投标单位公章），或行政主管部门网站上带有二维码进行验证的电子证书打印件（加盖投标单位公章）。
4）投标项目负责人的建造师注册证书、安全生产考核合格证（B类）原件及复印件（加盖投标单位公章），或行政主管部门网站上带有二维码进行验证的电子证书打印件（加盖投标单位公章）。

5）符合招标公告要求的业绩合同原件及复印件（加盖投标单位公章）。

（6）招标文件规定须提供的以及投标人认为应该提供的其他资料复印件。
上述材料均须合订成册，正本1份，副本3份。当正、副本不一致时，以正本为准。原件不必装订，直接放在标书封袋中即可。

注：各投标人对本企业提供的资料真实性负责，如发现上述资格审查资料不实，依据相关法律法规和规定以投标人弄虚作假骗取中标的行为予以相应处罚。

2、其它要求：

（1）招标文件提供的文件表式投标人应使用，但表式可以按同样格式拓展。

（2）投标文件须用不能擦去的黑字书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

（3）投标文件如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印章（或签署）。

七、资格审查办法及评标办法

本工程资格审查采用资格后审、合格制的办法确定潜在合格的投标人。评标办法采用“合理低价法”，具体详见本招标文件第二章。

八、招标文件的澄清、修改

1、投标人从江苏世纪新城投资控股集团有限公司（http://www.jscncg.com/）下载招标文件后，应仔细阅读招标文件的全部内容。如有疑问，应在规定时间内向招标人提出，以便澄清。

2、招标人不集中组织答疑，投标人若对招标文件有疑问，需要招标人予以澄清，应在投标截止时间2日前以书面形式或电子邮件形式（302843525@qq.com，同时必须电话告知，否则视为无疑问）或传真（0515-89969216）的形式向招标人提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问。答疑文件或补充通知作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等法律效力。

3、招标人可以对已发出招标文件进行必要的澄清或者修改。招标文件的修改以答疑形式在江苏世纪新城投资控股集团有限公司（http://www.jscncg.com/）发布，招标文件的答疑作为招标文件的组成部分，并具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少1日前，在江苏世纪新城投资控股集团有限公司（http://www.jscncg.com/）公开发布信息告知潜在投标人；不足1日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

4、投标人应在截标时间前随时查看江苏世纪新城投资控股集团有限公司（http://www.jscncg.com/）中有关该工程招标文件的答疑内容。否则，由此引起的投标损失自负。

九、投标文件的递交

递交投标文件截止时间（投标截止时间，下同）： 2021 年 9 月 7 日 9:00  时；
递交投标文件地点：盐城经济技术开发区卡迪欢乐世界西侧办公楼一楼会议室（盐城经济技术开发区新都东路98号）  。

投标人必须在规定的投标文件递交截止时间之前，将投标文件送达至规定的地点提交给招标人或招标代理机构封存，逾期送达的或者未送达至指定地点的投标文件，招标人不予受理。
十、开标时间和地点

开标时间：同投标截止时间；

开标地点：同递交投标文件地点。
招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和地点开标，并邀请所有投标人的法定代表人（或其委托代理人）参加开标会，投标人的法定代表人（或其委托代理人）应当按时参加开标会；以上招标人要求出席开标会议的人员，应在招标人按开标程序进行点名时，出示本人二代身份证原件（不含临时身份证），凡二代身份证在开标时不能出示、身份信息无法读取或证件过期的，招标人当场退回其投标文件。

十一、投标保证金

本工程投标保证金数额为人民币陆仟元整，以现金形式递交。投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金单独封装后随投标文件一起递交。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金的，其投标文件将不予接受。
投标保证金退还时间：非中标人的投标保证金评标结束后退还；中标人的投标保证金待履约保证金缴纳后退还。

十二、无效标书

投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：
1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
2、投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；
3、如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的； 

4、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的； 

5、投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价（招标控制价）的； 

6、同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； 

7、与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
8、与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的； 

9、与招标文件提供的投标报价表中的项目名称、项目特征、计量单位、工程数量不一致的； 

10、未按招标文件要求提供投标保证金的； 

11、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的； 

12、明显不符合技术规范、技术标准的要求的； 

13、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的； 

14、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的； 

15、未按招标文件要求提供电子投标文件的；投标报价的电子投标文件实质性内容与文本不一致的； 

16、不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的； 

17、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
18、不符合招标文件有关暗标的要求。

19、未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
20、开标到场项目负责人（如招标文件有约定）、投标函中明确的投标项目负责人或投标文件中提供的项目负责人证书不一致的；
21、按招标文件约定应参加开标会的人员，未携带有效身份证件参加开标会议或未参加开标会议的；
22、未对招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的；
23、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

24、代理人及项目组成员出现在2家及2家以上单位缴纳社会保险情形的；
25、投标人的电子投标文件制作机器码MAC地址、预算编制软件密码锁号系统无法识别的；

26、本招标文件及法律、法规规定的其他无效投标情形。

十三、其他
1、投标有效期：60日历天

2、评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下述原则进行修正： 

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准； 

（2）单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。 

按前款规定调整后的报价经投标人确认后产生约束力。

本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。

十四、需要补充的其他内容

14.1 招投标相关单位及个人在招投标活动中存在以下14.1.1以及14.1.2条失信行为的，在“江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。

14.1.1 招投标各方主体及个人在招投标活动中违反法律法规和规章规定受到行政处罚的，公示不少于3个月。

14.1.2投标人在招投标活动中出现如下失信行为，公示1-3个月：

（1）除不可抗力的外，资格预审合格的投标人无故不获取 招标文件或者获取招标文件后放弃投标，或者投标人在投标截止后无故撤销投标文件等，公示2个月；

（2）递交无竞争力的投标文件的（无竞争力投标是指不以中标为目的的投标，包括投标报价畸高、投标文件故意漏项缺项、施工组织设计文件不符合篇幅要求、以及故意违反招标文件中已醒目标识的无效投标条款且事先未质疑等情形），公示1个月；

（3）企业一年内4次在全省投诉反映情况不属实，缺乏事实 或法律依据的，公示1个月；

（4）投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法 手段取得证明材料等进行恶意投诉的，公示3个月。
十五、联系方式

招标人：盐城铭轩房地产开发有限公司         

地址：盐城经济技术开发区希望大道南路5号国际软件园4号楼3楼

联系人：陈工    

联系电话：18795477706
招标代理机构：江苏宏天工程管理有限公司

地址：盐城市鹿鸣路988号金航财富大厦17楼

联系人：蔡海云

联系电话：18005108380

第二章 评标办法

本项目招标评标办法采用“合理低价法”，由评标委员会对投标文件进行评审，推荐 1 名中标侯选人。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。

二、评标标准和程序

（一）评标入围
1、评标入围条件：
投标文件存在以下情况之一的，以及开标过程发现的有其他废标情形的投标文件不入围、不参与后续评审：
（1）至投标截止时间止，未足额递交投标保证金；
（2）投标函中载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
（3）投标函中载明的投标质量标准未响应招标文件实质性要求和条件；

（4）招标文件约定的出席开标会议的人员未到场或未携带有效的二代身份证（不含临时身份证）参加开标会议的；
（5）投标函中载明的投标报价高于招标控制价。

2、评标基准价的确定：
2.1 当满足评标入围条件投标文件≤6家时：

评标基准价=A×K，所有通过上一阶段评审的投标人报价算术平均值为A，K值在开标前由招标人代表随机抽取确定，K值的取值范围为93%、94%、95%、96%。评标基准价的计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。

2.2 当满足评标入围条件投标文件>6并且≤20家时：

评标基准价=A×K，去除所有通过上一阶段评审的投标人数量20%的最低价和20%的最高价（去尾取整）后（末位投标报价相同的均去除）的报价算术平均值为A，K值在开标前由招标人代表随机抽取确定，K值的取值范围为93%、94%、95%、96%。评标基准价的计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。

2.3 当满足评标入围条件投标文件>20家时：

评标基准价=A×K，去除所有通过上一阶段评审的投标人数量20%的最低价和40%的最高价（去尾取整）后（末位投标报价相同的均去除）的报价算术平均值为A，K值在开标前由招标人代表随机抽取确定，K值的取值范围为93%、94%、95%、96%。评标基准价的计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。

特别说明：评标基准价一经确定，评标委员会在评标报告上签字后，除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。

（二）、资格审查：
资格审查入围方法及入围数量：评标委员会对开、清标评审无废标情形及不低于（大于或等于）评标基准价的投标文件按报价由低到高的顺序依次向后审查，如前面的投标人资格审查不合格，依次替补，直至选出1名中标候选人。
1、初步评审
1.1形式评审标准
对投标文件的有效性、完整性进行评审。
	评审因素
	评审标准

	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	投标文件格式
	符合投标文件格式要求

	投标函
	有法定代表人或其委托代理人签字(或盖章)并加盖投标单位公章

	授权委托书
	有法定代表人签字(或盖章)并加盖投标单位公章

	报价唯一
	只能有一个有效报价


1.2资格审查

评标委员会对通过上一阶段评审的投标人资格对照招标文件资格要求进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。审查以投标人提供的下列资料为准：

（1）投标人能有效识别二维码的营业执照（副本）复印件（加盖投标单位公章）。如不带二维码，须同时提供原件。
（2）投标人能有效识别二维码的施工资质证书（副本）复印件（加盖投标单位公章）。

（3）投标人有效的安全生产许可证（副本）原件，或行政主管部门网站上带有二维码进行验证的电子证书打印件（加盖投标单位公章）。
（4）投标项目负责人的建造师注册证书、安全生产考核合格证（B类）原件，或行政主管部门网站上带有二维码进行验证的电子证书打印件（加盖投标单位公章）。

（5）符合招标公告要求的业绩合同原件。

评标委员会对上述资料进行审查，未提交上述资料或资料不全的，不予通过资格审查。
1.3响应性审查
对招标文件要求的工期、质量标准、投标保证金、投标有效期、暂定价、不可竞争费用等实质性要求的响应性进行评审。
（四）推荐中标候选人

评标委员会对通过资格审查的投标人的有效投标报价按照由低至高推荐 1 名中标侯选人。投标人报价相同，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，由招标人确定排序。

（五）特别说明：

若第一中标候选人投标报价高于所有满足评标入围条件的投标人的投标报价算术平均值（算术平均值一经确定，评标委员会在评标报告上签字后，除确认存在计算错误外，算术平均值不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变）时即按照如下规定的方法确定中标候选人：

1、投标人满足评标入围条件；

2、投标人的投标报价不低于所有满足评标入围条件投标报价算术平均值的85%；

3、对满足上述1、2条规定的投标单位的投标报价按照由低到高的顺序进行资格审查，直至选出 1 名中标候选人。
三、其它
1、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。
2、凡第一中标候选人以非正当理由放弃中标，没收其投标保证金。

3、对不中标的候选人，招标人有权不作任何解释。

4、在开标、评标过程中出现流标，评标委员会发现有疑似串标、围标现象，或所有投标报价均不符合市场行情或达不到招标人期望值，经评标委员会商定可以否决本次招标。

5、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。
6、有不符合法律、法规规定，出现《盐城市廉政准入规定》限制情形的，按照规定予以废标处置。
7、经审查为虚假材料的，按相关法律、法规要求作废标处理。

第三章 合同主要条款
一、工程结算
1、合同价格形式

本工程采用 全费固定单价 合同，除双方另有约定外，其中标的全费用综合单价一律不得调整。

2、结算方式：

2.1工程竣工结算价=实际工程量（审计审核工程量）×中标的全费用综合单价+合同与招标文件约定可以调整的价格

2.2综合单价包含的风险范围：
（1）施工期间材料、设备的价格上涨或下降的，其差价均由承包人承担或收益，结算时材料、设备的中标单价均不因此作调整。

（2）施工期间国家政策性调整风险（含人工工资、规费、税金调整风险）由承包人自行承担，结算时不因省级或行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的政策性文件而调整。

（3）承包人应根据本招标项目现场施工条件、施工组织设计（施工方案）、企业自身实力对各项因素措施项目费用进行合理报价，同时应考虑二次搬运费、环境保护费、已完工程及设备保护费、在发包人人要求工期内完成工程竣工验收交付使用所发生的赶工措施费、特殊条件下施工增加费、现场施工围栏、施工安全防护、脚手保护措施等其它一切措施费，投标时承包人须将本条规定的费用分摊至相应的工程量清单综合单价和合价中， 工程结算时甲方不另行支付该项费用。

2.3风险范围以外合同价格的调整方法：
2.3.1变更工程量引起的价格调整。变更工程量是指招标工程量清单中的工程量计算有误、非承包人原因的工程变更（含设计变更）引起的招标工程量的增减，除合同另有约定外其综合单价按投标报价文件中相应综合单价执行。

2.3.2因招标工程量清单缺项、设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单项目的特征描述不符、工程变更，造成增加新的工程量清单项目 ，风险范围以外合同价格的调整方法：（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；（2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人提出变更工程项目的单价，经发包人确认后作为结算依据(该项目单价的下浮率按照中标时的下浮率执行)。中标下浮率计算公式如下：

预算价- 中标价

下浮率 ＝----------------------------------------×100%

预算价

本工程下浮率为          ，作为施工过程中的结算下浮率。

注：上述公式中的预算价是指招标人委托编制的工程招标预算价（即工程的预算审核价）

2.3.3招标时暂定（暂估）价格在结算时按实调整。

2.3.3.1计日工按发包人实际签证确认的事项计算；

2.3.3.2暂列金额减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额归发包人；

2.3.3.3竣工结算时若承包人完成了发包人所要求的且为合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场实际完成的工程量经发包人签证确定。

2.3.4双方约定合同价款不予调整的情形，包括但不仅限于下列情形：

（1）承包人原因造成工期延误，延误期间发生的材料价格上涨差额由承包人承担，不予调整；

（2）因承包人自身原因导致的工程变更、返工，造成工程价款增加的，不予调整；

（3）签证内容不全、与事实不符或不符合技术标准、规范要求、施工常规、正常施工方法及已在招标文件要求计入投标报价范围的不予调整；

（4）不符合工程结算相关的法律、法规、规范性文件规定的价款不予调整。

2.3.5为有效控制不平衡报价，结算时需遵守如下约定：凡实施工作量增加超过招标工作量15%的，其超过部分的结算单价一律按市场价重新会商确定；凡实施工作量减少超过招标工作量15%的，超过部分按照市场价重新核定后扣除；当技术参数改变时，除对变更部分的结算单价按市场价会商确定外，对原投标单价也要按市场价重新核定后扣。调整公式如下：
（1）数量增加型：中标量×中标价+中标量×15%×中标价+（实际量-中标量×15%-中标量）×重新组价
（2）数量减少型：中标量×中标价-中标量×15%×中标价-（中标量-中标量×15%-实际量）×重新组价
（3）设计变更型：实际量×中标价+实际量×（变更后的-变更前的）重新组价

注解：
①本条款不平衡报价是指相对应单项投标报价与标底预算价按照中标下浮率相比上下浮动超过一定范围的。按照专业工程划分：土建工程为15%；园林景观绿化工程为30%；其他工程为20%。
②本条款重新组价原则是按照标底价格执行中标下浮率。若标底价格失真或者不存在则由承包人提出新的综合单价（按照招标文件约定套用相应定额，执行投标下浮率，材料价格执行2021年第7月《盐城工程造价》的市场指导价或市场信息价），经发包人确认后调整；若套定额下浮后费用与市场价误差15%以上的（比如，顶管、拉管、零星工程、市场上按照独立费招标的项目等）或没有定额要套的项目，则按照市场价进行调整。

2.4所有的设计变更均须发包人、设计单位和监理单位三方签字后方可生效；变更的工程量签证均须发包人、承包人和监理单位三方签字后方可生效，未经确认的工程量发包人有权不予结算。

2.5以上关于合同定价与结算方式主要条款中未尽事宜由甲乙双方依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）等进行协商。

二、履约保证金

本工程履约保证金为中标价的10%。在签订合同前，中标人应在接到中标通知书 7 日内将履约保证金以转帐、电汇或银行汇票形式汇转至招标人指定帐户。
中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

三、工程款支付 

1、工程施工中按形象进度付款，具体付款幅度如下：

（1）确认形象进度达 50%时，支付工程款的 30%；
（2）工程拆除并运送至甲方指定地点验收合格后，付至合同价的60%；

（3）项目终审结束后，根据项目复审结果，一次付清。

2、履约保证金的退还：工程竣工验收合格且无违约、无农民工工资拖欠情形下一次性无息退还。
3、本工程价款一律通过银行非现金结算，工程款汇入企业基本帐户，实行专款专用。

四、安全文明施工与环境保护

　　1、安全文明施工
1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）承包人必须遵守江苏省建设厅和盐城市建设行政主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》施工。承包人须按国家、地方相关法律、法规及相关管理规定要求，完成各项安全文明施工管理工作。

（2）承包人必须确保此工程安全（施工场地内及施工运输过程中），若发生不安全问题，自行负责处理并承担一切责任，并同时向发包人承担中标价的3%违约金。承包人在组织施工时需及时清运施工废弃物，材料堆放整齐有序，保持施工场地整洁、交通畅通。服从发包人及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因场地清洁、交通不畅等违反安全文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由承包人承担，同时还需接受发包人每次1000元的罚金。

（3）承包人未按国家及地方相关规定要求完成安全文明管理工作的，须限期改正到位。承包人拒不整改或整改后仍达不到要求的，发包人有权委托第三方按国家及地方相关规定进行代为整改，所发生的费用由承包人承担，发包人可在应付的当期工程款中扣除。。
1.2 文明施工


发包人对文明施工的要求：

（1）承包人在工程施工时须做好施工期间交通疏导、施工扬尘控制与降尘措施，合理安排施工时间、施工顺序，做好施工期间的噪音控制等，投标报价时将上述事项所需费用综 合考虑进投标报价中，工程结算时不因此而增加任何费用（因承包人原因未能有效控制施工 扬尘及噪音，引起的后果和责任由承包人自负）。

（2）施工现场应在适当位置悬挂施工标志和文明施工标语，危险区域应当设置危险警示标牌和警示灯。现场围护要求坚固、稳定、整洁、美观，施工现场车辆应当采取有效措施，确保不污染道路和环境。发包人和监理单位有权监督承包人的文明施工措施按照相关管理规定实施到位。由于承包人疏于采取文明施工措施所造成的必要费用的支出，应由承包人自行承担。

（3）承包人施工时，不得对已建道路进行破坏和污染，承包人施工车辆通行必须服从发包人指定路线通行，违者罚款2000元/车次。如导致道路破坏或破损，承包人必须及时修整完好，同时发包人有权按实际恢复工程造价的2倍罚款。

2、关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：本工程安全文明施工费不单独支付，包含在工程款中支付。本工程现场安全文明施工措施费投标人足额考虑在报价中，最终结算时无论费率是否核定或核定多少，中标单价均不得对此作出调整。

五、工期延误


因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：如承包人不能按期竣工，承包人应当向发包人支付违约金1000元/日。
特别约定

1、开工前，承包人必须向发包人提出开工申请并向发包人和监理单位提交经专家论证认可的施工方案，经发包人同意后，承包人方可组织施工。

2、本工程施工过程中遇到的一切地方矛盾及由此发生的费用均由承包人自行负责，与发包人无涉。

3、承包人必须严格遵守施工安全规程，确保本工程施工安全。施工过程中需在施工路段进口、出口处设绕行标志，夜间在距离施工场地百米外设灯光标志，并且保证施工现场 24 小时有人值班。承包人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非发包人原因，发生的一切问题和责任与发包 人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由承包人自理。若承包人不能及时处理所发生的 问题和责任，并且影响到工程进度时，发包人有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程 款时扣除。具体条款另行签订安全生产责任合同。承包人需对现场项目组成员及施工人员等人员投保保额不低于200万元/人的意外伤害保险。

4、承包人报送的竣工结算准确率须控制在5%范围内，若核减率超出5%的，超出部分的审计费用由承包人支付。本工程竣工验收及竣工结算审计均须按盐城经济开发区相关规定执行。

5、关于农民工工资支付约定：

本项目发包人、承包人严格按照盐建建筑〔2016〕35号《关于进一步做好建筑施工拖欠农民工工资治理工作的通知》文件要求执行。承包人应开设农民工工资支付专用账户，用于支付农民工工资，该账号列入工程项目开工报建内容，并报项目所在地建设行政主管部门备案，由实施建设、承包人共管，确保专款专用。建设单位应按工程总造价的分类档次（详见盐建建筑〔2016〕35号附件）；对实行专业承包的，建设单位应在专业承包工程开工前，向专业承包单位农民工工资支付专用账户划拨该项工程的人工工资。农民工工资视为工程预付款在过程付款中足额扣回。

①工程竣工验收后，承包人应当优先全额结清包括但不限于农民工在内的工人工资。

②工程竣工验收后，承包人未按第①条约定履行的，或在工程施工过程中、竣工后发生一起包括但不限于农民工在内的工人上访讨薪事件的均视为承包人违约，由发包人垫付，发包人同时对承包人处以5倍的罚款。

③承包人须对施工现场所有从业人员，建立电脑用工台账，实行日常考勤管理。

④承包人必须在第一时间内主动向建设单位、监理单位，提供与劳务公司签订的用工合同，或提供班组人员与施工单位签订的用工合同。

⑤由监理单位全程实施检查、监督和管理承包人的农民工工资支付发放工作及信息反馈工作。发现存在拖欠农民工资现象的，及时向发包人反映。

⑥在履行合同过程中，承包人应遵守国家或地方的法律、法规、规章、条例、规范性文件或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。

⑦无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。

6、在履行合同过程中，承包人应遵守国家或地方的法律、法规、规章、条例、规范性文件或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。

7、无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。

8、施工过程中的排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理等办理相关手续以及对临近居民、行人的影响等，由承包人负责协调处理，并承担相关的费用。

9、拆除工作结束后，承包人做好现场清理整理落手架工作，拆除并外运后，施工现场必须清理整洁交付，否则将扣除由此项工作产生的费用。

10、因疫情防控工作需要，为确保项目顺利推进，投标人应慎重选派项目部主要成员及代理人，须保证项目部主要成员及代理人均符合疫情防控工作要求，中标后相关人员能够及时到位，否则招标人有权取消其中标资格。

七、附件

附件：  开发区建设工程结算审核责任书

建设工程安全生产责任状

开发区建设工程结算审核责任书

建设单位：

真实、准确、及时地编制工程竣工结算，是我单位守法经营、诚实信用、履行合同承诺的重要内容。因此我单位在结算资料报送前，已认真审查，确保了结算质量，误差率已控制在5%以内。为了严格控制高估冒算、虚报冒领的错误行为，确保工程结算的真实性准确性，实施对我单位编报的工程结算的质量与费用挂钩的措施：

1、我单位承诺所编报的工程结算，经你单位委托的工程咨询单位审核后，其误差率达5%以上者，应承担如下处罚：一审的处罚额=（核增额+核减额）*5%-报审价*5%*5%；复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%；一审不超5%，但复审或抽审与一审累计超过5%的，复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%，在工程结算时予以扣款。

2、 我单位报送的结算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核工程中，发现签证不全或手续不完善的，我单位承诺不再补办，也不要求计取。

3、我单位报送的结算资料是复印件的，报审时携带原件核对。

4、我单位授权（预算员或造价师），联系方式全权代表我单位处理本工程有关结算事宜，中途承诺不另换他人。如遇特殊情况，我单位应以书面的形式征得发包人的同意。

5、审核过程中，我单位保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程结算审核工作。

                                  施工单位：     （盖章）

                                 经办人：       （签字）

注：本工程中标单位在中标后签订合同前必须签定本责任书，并作为合同的附件，否则招标人有权取消其中标资格。

安全生产责任合同
发包人：盐城铭轩房地产开发有限公司
承包人：   （中标单位）            
为强化安全生产管理，防范安全事故发生，维护职工群众生命安全和双方共同利益，有力保障 施工合同安全、高效、优质实施，依据《中华人民共和国安全 生产法》《江苏省安全生产条例》等法律法规和相关文件要求，甲乙双方签订安全生产合同并共同遵守。

甲方职责 

严格履行法律法规赋予的安全生产职责，认真执行合同明确的安全生产要求。 

按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“管生产必须管安全”的

原则， 加强对安全生产的统一协调管理。 

书面告知乙方发包项目、出租场所以及相关设备的基本情况、安全、生产要

求，协 调解决乙方提出的安全生产问题。 

有权调取、查验乙方生产经营资质及安全生产许可证等相关资料。

（五）定期进行安全检查，发现乙方有安全问题的，及时督促整改。

乙方职责 

乙方应具备安全生产条件及相应生产经营资质，认真落实安全生产主体责

任，切实做到“一必须五到位”。具体包括：

必须依法生产经营建设。增强法制意识，严格规范生产经营行为。乙方应当服

从甲方对其安全生产工作的统一协调管理，并依法负责本单位安全生产工作，严格遵守国家有关安 全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的安全要求。 

安全责任到位。建立健全安全生产责任制，强化安全管理力量。建立健全各项
安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织、有领导地开展 安全生产活动。定期开展自查自纠，形成安全台账并定期上报。各级领导、工程技术人员、 生产管理人员和具体操作人员，必须做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须 做到纵向到底，一环不漏。各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。  

安全投入到位。乙方要确保安全投入使用资金及时到位，建立安全生产投入保

障机制，投入的专职安全生产管理人员数量必须满足法律规定的要求和工程施工的需要；工人上岗作业，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，及时发现和解决问题。 

安全教育培训到位。乙方应加强对本单位员工的法制和安全生产教育，增强全

员安全生产意识，采取各种有效预防措施，防止发生“三违（违章指挥、违规作业、违反劳动纪律）” 行为。强化一线作业人员安全生产教育培训，完善“三级安全教育”的相关资料，营造安全文化氛围，让从业人员从“要我安全”向“我要安全”转变，主动自觉地优化安全管理模式 和方法，确保各项安全管理工作顺利开展；乙方必须具有有权部门颁发的安全生产考核合格 证书，即企业法人必须具备工程 A 类安全生产考核合格证书，项目负责人必须具备工程 B 类 安全生产考核合格证书，专职安全员必须具备工程 C 类安全生产考核合格证书，同时严禁买 卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违规行为。参加施工的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，并取得相应资格，持证上岗操作。同时，强化继续培训和教育，定期进行安全技术考核。 

安全管理到位。乙方应对施工现场的安全技术资料建立档案，并明确专人管理，

安全技术资料应当真实、完整齐全；应切实开展隐患排查治理，加强风险辨识管控，严格监控重 大危险源，严格落实安全生产规章制度，严格作业现场安全管理，深化安全生产标准化建设； 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应 熟悉消防设备的性能和使用方法；不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述行为。

应急救援到位。乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产

安全事故应急救援预案并组织演练，采取一切必要的安全措施，全面提升应急处置能力，及时评估修订应急救援预案。以不发生亡人事故，或有较大负面影响的非亡人事故，全面完成甲方交办的任务为目标，确保施工安全，并对施工现场发生的一切安全问题负责。如果发生安全事故，应按照有关规定，第一时间报告甲方及安全生产监督管理部门，并坚持“四不放过”的 原则，严肃处理相关责任人。 

所有施工机具设备和高空作业设备均应按有关规定定期检查检测，并取得检

查检测合格证书，保证其处于完好状态。不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定和落实相应的安全保障措施，施工现场 必须具有相关的安全标志牌，确保安全可靠。

（三）乙方应当接受建设单位、监理单位及政府安全监管机构对其安全生产的监督检查。 对于检查单位下达的整改意见通知，乙方要立即执行予以整改，由此发生的损失乙方自负。对于因此而造成工期延误的，乙方还要按合同规定向建设单位支付违约金。 

（四）乙方负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险或工程一切险（如意

外伤 害险、第三方责任险等），在施工过程中如发生人身伤害事故，由乙方承担全部责任；乙方在工程开工前应将参保凭证交甲方备案。若乙方未为工作人员办理相关保险，则工程项目不得开工建设，甲方对此有权对乙方予以处罚，并督促其补办保险。

自施工准备至竣工验收完毕并交付，乙方负责工程全程安全管理。乙方应加

强安全巡查工作，及时发现质量缺陷，及时采取临时性保护和补救措施。在此期间如发生因工程 质量问题引起的安全事故，将由乙方承担相应的法律责任及由此引起的法律纠纷后果和赔偿 义务。

违约责任 

合同约定期间，工程中若发生安全事故，乙方独立承担事故造成一切经济损

失和其他法律责任。 

本合同约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责

向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方的工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。 

四、其他

1、本责任状一式四份，甲乙双方各执两份。

2、本责任状自签订之日起生效，工程竣工验收并且移交后自动失效。

发 包 人（盖章）：                          承 包 人（盖章）：

法定代表人                                 法定代表人

（或委托代理人）（签章）：
              （或委托代理人）（签章）：  
招标工程量清单

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	全费用
综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	JTS-212自控飞机拆除

1、拆除设备，并运至招标人指定地点，设备残值归招标人所有
2、原有设备附属设施，如设备基础、栏杆、顶棚等不在拆除范围内
3、外运建筑垃圾，运距、弃置地点投标人自行考虑
4、投标人现场自行勘察，对实施难度综合考虑，此报价为包死价，结算时不调整
注：拆除及施工范围满足建设单位要求
	台
	1.00 
	
	

	2
	SR21-1A鲨鱼岛拆除

1、拆除设备，并运至招标人指定地点，设备残值归招标人所有
2、原有设备附属设施，如设备基础、栏杆、顶棚等不在拆除范围内
3、外运建筑垃圾，运距、弃置地点投标人自行考虑
4、投标人现场自行勘察，对实施难度综合考虑，此报价为包死价，结算时不调整
注：拆除及施工范围满足建设单位要求
	台
	1.00 
	
	

	3
	TKMB-1型太空漫步拆除

1、拆除设备，并运至招标人指定地点，设备残值归招标人所有
2、原有设备附属设施，如设备基础、栏杆、顶棚等不在拆除范围内
3、外运建筑垃圾，运距、弃置地点投标人自行考虑
4、投标人现场自行勘察，对实施难度综合考虑，此报价为包死价，结算时不调整
注：拆除及施工范围满足建设单位要求
	台
	1.00 
	
	

	4
	SM-32A逍遥水母拆除

1、拆除设备，并运至招标人指定地点，设备残值归招标人所有
2、原有设备附属设施，如设备基础、栏杆、顶棚等不在拆除范围内
3、外运建筑垃圾，运距、弃置地点投标人自行考虑
4、投标人现场自行勘察，对实施难度综合考虑，此报价为包死价，结算时不调整
注：拆除及施工范围满足建设单位要求
	台
	1.00 
	
	

	5
	PPC-1XX型无天网碰碰车拆除

1、拆除设备，并运至招标人指定地点，设备残值归招标人所有
2、原有设备附属设施，如设备基础、栏杆、顶棚等不在拆除范围内
3、外运建筑垃圾，运距、弃置地点投标人自行考虑
4、投标人现场自行勘察，对实施难度综合考虑，此报价为包死价，结算时不调整
注：拆除及施工范围满足建设单位要求
	台
	1.00 
	
	

	6
	02-D7V116H1.8S小蜜蜂（16座）拆除

1、拆除设备，并运至招标人指定地点，设备残值归招标人所有
2、原有设备附属设施，如设备基础、栏杆、顶棚等不在拆除范围内
3、外运建筑垃圾，运距、弃置地点投标人自行考虑
4、投标人现场自行勘察，对实施难度综合考虑，此报价为包死价，结算时不调整
注：拆除及施工范围满足建设单位要求
	台
	1.00 
	
	

	7
	KSC-16A家庭过山车拆除

1、拆除设备，并运至招标人指定地点，设备残值归招标人所有
2、原有设备附属设施，如设备基础、栏杆、顶棚等不在拆除范围内
3、外运建筑垃圾，运距、弃置地点投标人自行考虑
4、投标人现场自行勘察，对实施难度综合考虑，此报价为包死价，结算时不调整
注：拆除及施工范围满足建设单位要求
	台
	1.00 
	
	

	8
	JS-I极速风车拆除

1、拆除设备，并运至招标人指定地点，设备残值归招标人所有
2、原有设备附属设施，如设备基础、栏杆、顶棚等不在拆除范围内
3、外运建筑垃圾，运距、弃置地点投标人自行考虑
4、投标人现场自行勘察，对实施难度综合考虑，此报价为包死价，结算时不调整
注：拆除及施工范围满足建设单位要求
	台
	1.00 
	
	


备注：
设备附属设施，如栏杆、顶棚等，不在拆除范围内，其他凡本次招标中没有明确属于招标方工作范围的，均属于投标方责任。

工程报价为全费用综合单价，包含人工、材料、机械、运输、管理、利润、措施费、赶工费、其他项目费、规费及税金、地方矛盾协调等全部费用（含安全文明措施费1.5%及环境保护税）。

第五章 投标文件格式

      本

           （封面）             工程

投标文件

投   标  人：        (盖章)         

法定代表人

（委托代理人）：     (签字或盖章)      

日   期：        年     月     日

一、投标函

                        （招标人名称）：
1．我方已仔细研究了      （项目名称）    招标文件的全部内容，愿意以人民币  （大写）  

         元    角     分（¥           ）的投标总报价，拆除工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥     ）。
5．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同工程。
6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
7．                                       （其他补充说明）。
投 标 人：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字）
地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
       年     月      日
二、法定代表人身份证明书

单位名称：                                 
单位性质：                                 
地    址：                                 
成立时间：            年        月         日
经营期限：                                  
姓    名：             性别：          年龄：           
职    务：               系：     (投标人单位名称)                            的法定代表人。
特此证明
投标人(盖法人章)：                  
日   期：        年       月       日
三、授权委托书

本人        (姓名)系                                   (投标人名称)的法定代表人，现委托       (姓名)为我方代理人。代理人根据本授权委托书，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改(项目名称)                              标段施工投标文件、处理投诉（异议）、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：         
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
投 标 人：          (盖单位章)
法定代表人：             (签字)
           年     月    日

投标报价表

另附

五、开发区建设工程结算审核责任书
建设单位：
真实、准确、及时地编制工程竣工结算，是我单位守法经营、诚实信用、履行合同承诺的重要内容。因此我单位在结算资料报送前，已认真审查，确保了结算质量，误差率已控制在5%以内。为了严格控制高估冒算、虚报冒领的错误行为，确保工程结算的真实性准确性，实施对我单位编报的工程结算的质量与费用挂钩的措施：
1、我单位承诺所编报的工程结算，经你单位委托的工程咨询单位审核后，其误差率达5%以上者，应承担如下处罚：一审的处罚额=（核增额+核减额）*5%-报审价*5%*5%；复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%；一审不超5%，但复审或抽审与一审累计超过5%的，复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%，在工程结算时予以扣款。
2、 我单位报送的结算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核工程中，发现签证不全或手续不完善的，我单位承诺不再补办，也不要求计取。
3、我单位报送的结算资料是复印件的，报审时携带原件核对。
4、我单位授权       （预算员或造价师），联系方式        全权代表我单位处理本工程有关结算事宜，中途承诺不另换他人。如遇特殊情况，我单位应以书面的形式征得甲方的同意。
5、审核过程中，我单位保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程结算审核工作。
施工单位：     （盖章）
经办人：       （签字）
注：本项目中标单位在中标后签订合同前必须签定本责任书，并作为合同的附件，否则招标人有权取消其中标资格。
I

